= GEliiA CONTRUCTION, a.s.
Bancikovej 11 , 82103 Bratislava
160 45 605 076

. nas780 @
IC DPH: 812023 Zmluva o dielo & 2019/9/086

uzatvorend v stfade s ustanaveniami § 535 aZ 556 zikona Eislo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a zakena £.343/2015 Z. 2. overejnom
’ obstarvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov
{ dalej len , Zmluva® )

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objédna'vatel': Obec Bajtava
Zapisany/registrovany: v registri organizacii Statistického dradu SR
Statutdrny zastupca: Jozef Benko, starosta abce
Adresa sidla obce: Obec Bajtava, Bajtava & 86, 943 65 Kamenica nad Hronom
1ICo: 00308757
DIC: 2020415320
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Sturovo
IBAN: 5K28 5600 0000 0038 5990 7004
Krajina: Slovenska republika
Internetova adresa: http://www.bajtava.sk/
Telefonicky kontakt: +421 915662400
Email: starosta@bajtava.sk

Kontaktné osoba vo veciach techn: Jlozef Benkd, starosta obce

(d'alej v zmluve len ,Objednavatel * v prislusnom gramatickom tvare)

a
1.2 Zhotovitel GEMMA CONSTRUCTION a.s. .
Zaplsané/registrovana: v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, oddiek: Sa, vl. €. 5072/8
Statutarny zastupca: ing. Matus Pilek, predseda predstavenstva
Adresa sidla obce: Bancikovej 1/A, 821 03 Bratislava
ICo: 45605076
DIC: 2023086780
I€ DPH: SK2023086780
Bankové spejenie: Prirna Banka
IBAN: 4400068301/3100, SK16 3100 0000 0044 0006 8301
Bankové spojenie: Postovd Banka
IBAN: 20579486/6500, SKS7 6500 0000 0000 2057 9486
Bankové spojenie: vUB Banka
IBAN: 2924286351/0200, SK08 0200 0000 0029 2428 6351
Krajina: Slovenska republika
internetova adresa: www.gemmaconstruction.sk
Telefonicky kontakt: +421917634300
Email: gemmaconsultingas@gmail.com

Kontaktné osoba vo veciach techn.: Ing. Matus Pilek, predseda predstavenstva

{dalej v zmluve len ,,Zhotovitel” v prisluinom gramatickom tvare)

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy poufil postup verejného obstaravania zadavanim podlimitnej
zakazky bez vyufitia elektronického trhoviska, podfa § 112 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, vyhldsene] verejnym obstaravatefom Obec
Bajtava, Bajtava ¢. 86, 943 65 Kamenica nad Hronom, vo Vestniku verejného obstardvania €. 28/2019 zo dfia
8.2.2019 pod znatkou 3861 - WYP.

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy si sutazné podklady, vyzva na predkladanie ponik a ponuka Uspeiného
uchadzada.



Zhotovitel a objednévatel (dalej vzmiuve aj len ,Zmiuvné strany” v prislusnom gramatickom tvare) v stlade
s prislu$nymi ustanoveniami zdkona €islo 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorich predpisov, najmé
v stilade s ustanoveniami §§ 535 aZ 565, uzatvaraju tuto Zmiuvu o dielo.

1.1

1.2

1.3
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2.1

2.2

2.3

2.4

Uvedeni zéstupcovia oboch strén wyhlasuji, Ze s opravneni tuto Zmluvu podpisat a k platnosti Zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

Zistupca Objedndvatela, povereny rielenim technickych problémov, kontrolou wykonanych prac
a predbeinym prerokidvanim zmien a dopinkov diela: :

....... vensearssarssusarmenseny TELY coerernssineeessreranensenananey €=M oisirescassissesssnrsnnnssnnns
Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v silade s podmienkami zmluvy,

- vyligenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia predpisy & nariadenia
platné pre realizdciu diela,

- pozastavit stavebné prace.

Zéstupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodévatelov a riedenim vietkych
probiémov stvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyvediici”):

Peter Vasek, tel.: 0918 762 023, e-mail: vasek@novostavbynz.sk

Tito uvedeni zastupcovia si opravneni konat len vo veciach technickych a nie s oprévnen( dohodnit zmenu
zmluvy. Zmena osdb zastupujiicich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonana pisomne formou
dodatku k tejto Zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve; ‘

{a} Termin ,stavba” - tento termin méie byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitela” alebo ,dielo” a rozumeju
sa nim vietky projektové, pripravné, demolaéné a stavebne — montaine prace a sluzby sdvisiace
s realizéciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpefuje vykondvanie stavebno-montaznych
ainych prac stvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

{c) Termin ,harmonogram stavby” - je &asovy plan, ktory je uvedeny v prilohe €. 6 tejto Zmiuvy. Prlloha
&. 6 je neoddelitefnou siiéastou tejto Zmluvy.

{d) Termin ,dokumentdcia Zhotovitela” - je vietka dokumentdcia, duelenska alebo ina, ktori Zhotovitel
spracuje v sdvislosti s pripravou a realizdciou diela.

{e) Termin ,zmeny” - si vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované alebo vyZladané
Objednavatefom, predovietkym zmena rozsahu diefa, kvality, terminov realizacie diela.

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavizuje wykonat vietky préce a dodavky v stanovenom {ase
za stanovenych podmienok viejto Zmluve pre stavbu s nazvom: ,REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU
A KULTURNEHO DOMU - BAJITAVA®,

Stavba bude realizovana v katastralnom tizemi obce Bajtava.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany v dokumentacii pre stavebné povolenie, vypracovanej obchodnou
spoloénostou: COBRA BAUART, s.r.0., Karpatské namestie 10A, Bratislava - mestska fast Raca 831 06, 1CO: 44
413 201, spracovatefom: ing. Rajmundom Nedelom aut. stav. inZ., zodpovednym projektantom, miesto stavby:
Obec Bajtava, Bajtava & 86, poSta 943 65 Kamenica nad Hronom, parc. & 1407/2, stavba s nazvom:
,REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU A KULTURNEHO DOMU - BAITAVA®, ponukou Zhotovitefa a poZiadavkami
Objednavatela ako aj v $pecifikdcidch uvedenych vo vykaze — vwmer, ktory tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Priloha
¢. 5 je neoddelitefnou sidastou tejio Zmluvy o dielo.

Predmetom diela dale]j je:

a} Dodévka diela, tj. vietky price a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN spojené

s realiziciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material,
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pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokolérne odovzdanie
diela, v pozadovanom rozsahu stavby.

b) Dodavky takého materidlu, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha diela a
okolnosti vystavby diela vyzadujd. Takymito ¢astami diela si najm3, avsak, nie vylutne pomocné konstrukcie a
prvky (trvalé alebo dofasné), kotevné prvky, kondtrukénd wvystuZ, montainy material, poZiarne utesnenie
prestupov cez konstrukcie, atd’, ak si to povaha diela vyZaduje.

c) Predkladanie na schvélenie zéstupcovi Objednédvatefa: technicke] dokumentécie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela.

d) Spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a ndvodov na obsluhu technickych zariadeni
dodanych v rdmci realizécie stavby, potrebnych k protokolarnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby do
riadneho uZivania. Bez uvedenych dokladov, podfa tohto bodu 2.4 d), kioré budu tvorit Protokol o odovzdani
diela, dielo nebude prevzaté Objednévatefom.

e) Vykonanie individualnych skudok zariadeni a materidlov, funkénych skiSok a prevddzkovych skisck. V
pripade nevyhovujlcich vysledkov je Zhotovitel povinny zabezpetit ich opakovanie.

f} Riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skidok zariadeni, dradnych skisok vyhradenych technickych
zariadeni o bezpeénej prevadzke stavby. Zhotovitel je povinny uskuto&nif komplexné vyskasanie, pricom bude v
pinej vyike znadat naklady na energie a prevadzkové médid pri takychto skiskach. Zhotovitel je povinny
zabezpetit vietky vyiadované revizne spravy, osvedéenia, certifikdty a vyhldsenia o zhode tykajlice sa diela,
jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov a priloZit k Protokolu o odavzdan( diela. Bez uvedenych dokladov, podia
tohto bodu 2.4 f), ktoré bud tvorit Protoko! o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom.

g) Vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia { 3 x paré ) a 1 x vyhotovenie v elektronickej podobe
Autocad s prehfadnym zoznamom vietkych wykresov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela. Bez
uvedenych dokladov podla tohto bodu 2.4 g), ktoré budi tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo nebude
prevzaté Objednavatefom.

h) Zagkolenie obsluhy u vietkych Zhotovitefom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje. Bez
uvedenych dokladov podia tohto bodu 2.4 h), ktoré budd tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo nebude
prevzaté Objedndvatefom.

i} Predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie prevadzkového poriadku Objednavatelovi a stanovenie
podmienock zaruéného a pozaruéného servisu na Casti diela, ktoré si ta vyZaduji, ktory bude prilohou Protokolu
o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov, podla tohto bodu 2.4 i), ktoré budu tvorit Protokol ¢ odovzdani
diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom.

i) Spracovanie prehfadného kalenddara pre prevadzku, ddribu a opravy diela a jeho ¢asti. Dokumentécia bude
odovzdana v prehfadnej forme vritane zoznamov a bude tvorit prilohu Protokolu o odovzdani diela, bez
uvedenych dokladov, podfa tohto bodu 2.4 j}, ktoré budi tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo nebude
prevzaté Cbjedndvatefom.

k) Spracovanie previdzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprévnenou osobou a ich schvalenie v pripade,
te si to prevadzka diela alebo jeho asti vyZaduje. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na
vietky Casti diela bola vykonand prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zaruky, ktory bude prilchou Protokolu
o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov podfa tohto bodu 2.4 k), ktoré budu tvorit Protokol o odovzdani
diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom.

I} Predmetom diela je taktief prvéd driba, zéruéné opravy a servis vietkych mechanickych, elektrickych,
tlakovych a obsluznych initalécii predmetu diefa po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si to povaha diela
vyZaduje. Naklady s tym spojené st siéasiou ceny diela.

m) Udrfiavanie a £Zistenie staveniska, ploch a komunikdcii, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu
zo staveniska v stilade s ,Pldnom nakladania s odpadom na stavenisku”, ktory bude neoddelitefnou sti¢astou
“tejto Zmluvy o dielo. V plane budd stanovené systémy separovaného zbheru materidlov na stavenisku na Gcely
opétovného pouditia, recykldcie a inych foriem zhodnocovania. Separovany zber materidlov na opétovné
poutitie, recyklaciu a zhodnotenie sa musi riadit hierarchiou odpadového hospodérstva uvedenou v smernici
2008/98/ES, ' !

_ Plan nakladania s odpadom na stavenisku bude Prilohou & 7 tejto Zmluvy, ktory musi zahfiiat:



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

1. Zoznam materidlov s odhadmi vzniku odpadu na zdklade osved€enych postupov pre stavebné vyrobky, ktoré
stz

a) sticastou zdkladnych stavebnych prvkov vratane dreva, skia, kovov, tehal, keramiky, betdnu a inertného
odpadu, ako aj prisluinych obalowych materidlov,

b) sufastou vybavenia budovy vratane podlah, stropnych obkladov, sadrokarténovych a sadrovych dosiek,
plastovych profilov, izolaénych materidlov, ako aj prisluénych obalowyjch materidlov.

2. Z odhadov percenta materialov vhodnych na potencidlne op&tovné poufitie na zaklade separovaného zberu
pocas vystavby.

3. Z odhadu percenta materidlov vhodnych na potencidlnu recykldciu a vyuzitie na zdklade separovaného
zberu.

n} Spracovanie kontrolného a skdSobného pidnu pre realizaciu stavby podia § 13 zdkona & 254/1998
Zb. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie, kiory
bude prilchou £. 4 tejto Zmluvy.

o) Vykon koordindcie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu

podia § 3 a § 6 zdkona & 396/2006 Z.z. ominimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych pofladavkach
na stavenisko vratane vypracovania pldnu BOZP, ktory bude pritohou €. 10 Zmluvy o dielo.

p) Potvrdenie spravcu skiadky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela.
Bez uvedeného dokladu podla tohto bodu 2.4 p), ktory bude tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo nebude
prevzaté Objednavatefom.

Ak déjde pri realizacii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo roziireniu predmetu diela, vyplyvajucich z
podmienok pri realizacii diela alebo z odhornych znalosti Zhotovitela, predpokiada sa, Ze prace a dodavky
realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel ma rozsiahle skisenosti v oblasti zmldv
stanovenych na pevnil cenu pre stavby a je dostateéne obozndmeny so 3pecifickymi podmienkami staveniska a
so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuji k oceneniu projektu vratane akejkofvek polozky poZadovanej
pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie su identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel
ukonéil hibkowvi pripravu zmluvnej dokumentdcie a potvrdzuje, #e jeho cena zahfia prvky a materidly, & u? to
bolo popisané alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze jeho zmluvnd cena plne zahifia vietky predpokladané
polozky, ofakavané skusenym zmluvnym partnerom pre zakazku takéhoto charakteru.

Zhotovitel je povinny zabezpeéif a financovat vietky subdodavatelské prace Zhotovitefa a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu, podfa Clanku XI. tejto Zmluvy.

s W

zname, ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykonat ckamiite
népravu tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim
kaidej prace je potrebné mat odsihlasenl dielenski dokumenticiu atechnologicky postup stavebnym
dozorom Objednavatela. Technologicky postup realizécie diefa tvori prilohu £. 3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Objedndvatefovi najneskér do 30-tich dni po odovzdani diela vyhotoveného,
podta tejto Zmluvy i projektovii dokumentéciu skuto¢ného stavu diela v stlade s bodom 2.4 g) tohto Clénku.

Zhotovitel potvrdzuje, fe sa v plnom rozsahu ohozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizdcii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciv diela nevyhnutné. Cena diela (ako je
stanovena touto Zmiuvou) odraZa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny Zhotovitel ma
oddvodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objednéavatefovi pisomne neoznamil v ponukovych podkladoch
rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani
namietky, & nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, #e v pripade, ak takéto skutofnosti existuji, su sucastou
stanovenej ceny.

2.10 Objednévatel sa zavdzuje riadne a vias zhotovené dielo protokoldrne prevziat a stanovenu cenu za dielo

uvedenu v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

Clanok IH.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Cas plnenia

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace prevzatim staveniska, podla bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné

prace na realizicii diela zahgji najneskdr do 14 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska. Ak nezahiji
Zhotovitel prace na realiziciu diela po prevzati staveniska najneskdr do 14 kalendarnych dni, a to z dévodov,
ktoré su na jeho strane, je Objedndvate! opravneny od tejto Zmluvy odstdpit pri uplatneni zmluvnej pokuty
v stilade s bodom 12.4 tejto Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel nezahdji stavebné prace v stanovenom termine v zhysle bodu 3.1 tohto Clénku, je povinny
zaplatit Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vwyike 0,1 % z ceny diela za kaZdy deri omeskania, a to od prvého
dra omeskania.

Zhotovitel dokonti a zhotovl dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie Objednavatelovi do
4 kalendarnych mesiacov odo _dfia prevzatia staveniska, podfa tejto Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel ukondi a
odovzdd dieto pred stanovenym terminom, plati, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat
tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokonéend v stanovenom termine ukonéenia.

Stéastou tejto Zmluvy o dielo je aj harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu & 6 tejto Zmluvy,
Pre pripad potreby zmeny harmonogramu potas platnosti a Ufinnosti zmluvy, je nutné kazdd zmenu
v harmonograme objednévatelom odsthlasit, a to len na zdklade dodatku k tejto Zmiuve v sulade so zakonom
o verejnom obstardvani & 343/2015 Z.z. ariadiacich dokumentov prislusného riadiaceho orgénu ( dalej ien
SROY).

Terminy uvedené v harmonograme pre po?adovany stavebny objekt, sit pre Zhotovitela zavdzné. Ak ddjde
v priebehu prac zo strany Zhotovitela k oneskoreniu s dokontenim Ciastkovych prac, podfa harmonogramu
dihgiemu ne 15 dni, je Objednavatel opravneny uplatnitf zmluvni pokutu v zmyste bodu 3.6 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovite! dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednédvatefovi zmluvni
pokutu vo vyike 0,1% zo stanovenej ceny diela za kady dei omeskania (rozumie sa cena vyjadrena v EUR bez
dane 2 pridanej hodnoty ,DPH”). Tymto ustanovenim o zmiuvnej pokute nie je dotknuté pravo Objednavatela
na nahradu skody a udlého zisku, aniich vyika, ktoré mu vznikni eneskorenim Zhetovitela,

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktord je uvedena v polozkovitom rozpocte ceny
diela, podrobne uvedenej v nacenenom wykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou & 5 iejto Zmluvy
a tvorf jeho neoddelitefnd sigast. Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové sibory, ako i za dielo
ako celok, sti limitné a neprekroéitefné pocas lehoty stanovenej, podra bodu 3.3 Clanku IIl. Pokial nie je v tejto
Zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k zhotoveniu diela potrebné a to predovietkym:

a) nakladov na riadne dokonéenie diela a funkéné skisky,

b) nékladov na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane prejednania
a thrady potrebnych poplatkov {energie, teiefén, vodu,...), skladok a nakladov s tym spajenych,

¢} dotasného zdberu inych pléch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vytyfenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

d} vetkych siibeinych narokov Zhotovitela, ako aj obchodnych priraZok,

e} nékladov na dopravu a colné poplatky,

f) ndkladov a poplatkov za odvoz prebytotného materidlu, odpadu a sute z realizacie diela,

g) ndkladov na vyrobnli dokumentéciu, ktora bude vyhotovend na zdklade dokumentécie pre verejné
obstarédvanie, &i realizaénej dokumentacie,

h) ndkladov na dokumentdciu skutofného vyhotovenia diela,

i) nékladov na skusky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie funktnych skisok (viitane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skigky a merania, ktorymi bude potvrdené spinenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

j) nékladov na navody a manudiy k prevadzke a tdribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

k} nakladov na vietky prace vykonédvané za téelom splnenia podmienck uvedenych v stavebnych povoleniach,
vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

) nakladov na poistenie, : :

m} zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.



4.2 Zhotovitel v stvistosti s bodom 4.1. tohto Clanku prehlasuje, 7e je pine oboznameny 2 rozsahom a povahou
predmetu diela a e spravne vyhodnotil a ocenil vietky price trvalého a docasného charakteru, ktoré
st nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,
b) preveril miestne podmienky,
¢} zmluvné podmienky stanovené Objednavatelom, st zndme ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy.

4.3 Jednotkové ceny v ponuke si pevné a obsahujd vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej drovni
k datumu ocdovzdania diela a zisk Zhotovitefa. Jednotkové ceny si uvedené a stanovené bez dane z pridanej
hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zdvizny charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie
dodatoénych prac vyZiadanych Objednévatefom.

Celkova cena diela je stanovena v mene EUR, na zakiade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 233.023,00 (slovom: dvestotridsattritisicdvadsattri eur).
K cene bude pripoéitana DPH podfa aktudineho platného znenia zakona o DPH, { sadzba DPH vyjadrend v %

a vyska DPH vyjadrena v mene EUR )

Cena diela vVEUR s DPH: 279.627,60 (slovom: dvestosedemdesiatdeviftisicieststodvadsatsedem eur
a Sestdesiat centov).

Této cena ie stanovend ako cena maximélna a nesmie byt prekrofena.

4.4 Cena moze byt prekrofend len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objedndvatel bude po3adovaf vykonanie dodatoénych pric, kioré nie si predmetom projektovej
dokumentécie alebo 2 nej podia obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto prac,

b) ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo €innosti uvedené v polozkovom rozpotte nevykonajl zo strany Zhotovitela, pretole
sa tieto ukaiu v priebehu prac ako nepotrebné, budd tieto price z ceny diela odpoditané, a to v stanovenej
cene, podfa polozkového rozpottu podta bodu 4.2 tohto Clanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do rozpoltu, pokial tieto innosti neboli
predvidatelné v &ase uzavretia Zmluvy, mdZe sa Zhotovitel domdhat primeraného zvyienia celkovej ceny
otakto vzniknuté prace nad rdmec rozpoftu. Prace nad rdmec rozpoftu méiu byt vykonané wylutne
na zaklade pisomne uzavretého a ofislovaného dodatku k tejto Zmluve. Takdto zmena pévodnej Zmluvy
o dielo musi byt v siilade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstarévani €. 343/2015 a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov { dalej len ,Zékon”).

4.7 V¥ pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clénku sa tieto prace vzajomne zapoditaju.

4.8  Postup tipravy ceny pri ziizeni, resp. rozéireni predmetu plnenia podfa Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kaZda zmena vyvolana Objednavatefom oproti nacenenému vykazu — vymer (dalej rozpodet), bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitefa, Objednévatela, projekianta a v pripade potreby aj
inymi G¢astnikmi vystavby,

b) v pripade suhlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok
k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovaf cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpodtu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpottu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- poloZkovite odpodet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- - képiu zapisov zo stavebného dennika,
- daldie ndleitosti {zdpisy, naértky,...) objasfiuilce predmet dodatku rozpoétu.

4.9 Pri naceneni vykazu —vymer pre ,préce nad ramec rozpottu®, bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpoéte ceny Zmluvy, bude pouZivat ceny
z polozkovitého rozpoctu, podrla tejto Zmluvy, a
b) pri poloikach, ktoré sa v polozkovitom rozpotte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny predioZit
&



osobitnd kalkuldciu ceny poloZiek v prilohe prislusného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenif poloiky
rozpoftu v ramci stavebného objektu, podfa poloZkovitych smernych cien euro — sadzobnika CENEKON pre
navrhovanie ponukovych cien kompletizatnej Cinnosti vo vystavbe v cendch aktualneho obdobia.

4.10 Zhotovite! predio? dodatok/dodatky k rozpoétu Objednavatefovi na odsdhlasenie, pricom Objednavatel ich
odsuhlasi, prip. vrdti neodsthlasené s odbvodnenim nesthlasu vlehote do 20 kalendarnych dni. Dodatok
k rozpoftu, odstihlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitefa bude podkladom pre zmenu cefkovej ceny diela
podla tejto Zmluvy v znenl dodatkov.

4.11 V navrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanoveni cenu s oznagenim, kde bola tato cena
stanovena, podla odsihlasenych dodatkov k rozpottom.

'4.12 Dodatok k teito Zmluve, podpisany cboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny pri prisluinom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Cléanok v.
Fakturacia, zalohy

5.1 Ak nedbjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsiuhlaseni mnoistva alebo druhu dodanych préc,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoilo k rozporu. Ak bude Ciastkova faktira
Zhotovitefa obsahovat i prace, ktoré neboli Objednévatefom odsihlasené, je Objednavatel opravneny uhradit
len td Cast faktdry, s ktorou siihlasi. Na tu ¢ast faktdry, ktord je v rozpore nembie Zhotovitel uplatriovat Ziadne
majetkové sankcie, vyplyvajlice z pefiazného dihu Objedndvatelfa.

5.2 Objednévatel uhradi kazda Ciastkovu faktiru Zhotovitela najneskdr do 60 kalendérnych dni edo diia vystavenia
faktury, prifom za termin Ghrady &astkove] faktiry je povafovany defi odpisu prisluSnej Ciastky z uctu
Objedndvatela. Objedndvatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy.

5.3 Zhotovitel je oprdvneny fakturovat cenu za vykonané préce za predmet diela, podfa bodu 5.1 tohto Clénku na
zaklade Ciastkovych faktdr, ktoré budd vystavené najneskér do 3 kalendarnych dni, vidy po uplynuti
prisiusného kalendarneho mesiaca.

5.4 Ak ddjde zo strany Objedndvatela k omeskaniu pri dhrade Eiastkovej faktiry, je Objednavatel povinnfr zaplatit
Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vwéke 0,05 % z fakturovanej sumy {rozumie sa cena vyjadrena v mene EUR
bez DPH) za kaZdy deft omeskania.

5.5 Objedndvatel je opravneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek subdodavatefskych
faktdr. Ak toto svoje privo uplatni, je povinny tak uéinit pisomne, pricom Zhotovitefovi vopred ozndmi, ktoré
doklady pofaduje predloZit. Zhotovitel je potom povinny k sdpisu vykonanych prac priloZit faktdry za material
alebo faktliry subdodévatefov. Bez tychto dokiadov bude jeho faktiira neplatna.

5.6 Kadad faktura musi obsahovat vietky naroky Zhotovitela a bude predlozend Objednavatefovi doporucene
poitou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti pristuiného kalendarneho mestaca. Osobné
doruéenie faktiry potvrdzuje Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela.

5.7 V pripade, e Objednavatelovi vznikne podfa tejto Zmluvy narok na zmluvni pokutu alebo ind majetkovi
sankciu voti Zhotovitefovi, je Objedndvatel opravneny nasledujicu faktdru Zhotovitela za vykonané price vratit
a pozadovat uUpravu fakturovanej tiastky tak, e fakturovana Ciastka bude znifend o vzniknutG majetkovi
sankciu. Zhotovitel je povinny takito poZiadavku akceptovat. ‘

5.8 Objednavatel si vyhradzuje privo na kontrolu plnenia vykondvania platieb Zhotovitefa za vykonané prace
pri rozhodujicich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych zdvézkov medzi Zhotovitefom a
rozhodujicimi subdodévatelmi by vaZne ohrozilo zmluvny termin dokonéenia diela, ma Objednavatel pravo
vykonat platby za vykonané price priamo tymto subdodavatefom. O takto vykonané platby sa zniZi priama
ihrada Zhotovitelovi.

Clanok V.
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' je povinny viest, odo dfia prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najma je povinny zapisovat
udaje o é&asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, poéet osbb na stavbe, potet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod.. Povinnost
viest stavebny dennik kon& odovzdanim a prevzatim diela. ‘
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V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
- nazov, sidlo, 1O (prip. DIC) zhotovitela,
- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatefa,
- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatetfa PD,
- identifikaéné ddaje stavby podla projektu,
- prehlad vietkych vykonanych skisck akosti,
- zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a dradnych opatrenf tykajlcich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt odisiované.

Zapisy do stavebného dennika &itatefne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyvediici vidy v ten defi, kedy
boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmu byt vynechané vofné miesta. Okrem stavbyvediceho mbze do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy len Objednédvate!, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel projektovej dokumentécie alebo
prisiudné organy Statnej spravy.

Ak nesthlasi stavbyvedtci Zhotovitefa so zdpisom, ktory vykonal Objednavate! alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi ktomuto zdpisu pripojif svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dita zdpisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom sihlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom, najneskér
do piatich pracovnych dni odo dfa, inak sa predpokiadd, %e s uvedenym zdpisom sdhlasi. Pre pripadné
dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodateénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale mdZu sli#it ako podklad pre vypracovanie
dopinkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre stavbu
@ pre zariadenie staveniska.

Objednévatel odovzdé Zhotovitefovi stavenisko najneskér do 30 kalendérnych dni cdo diia Ucinnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytyéenie staveniska a pofas vystavby sa riadne starat o zakladné
smerové a vyékové body, a to aZ do odovzdania diela Objednavatefovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné
vytyéenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho sprévnost. Prace s tym spojené si sucastou ceny diela.
Posledné veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisky, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objekimi a tieto bud vhodnym spdsobom prelofit alebo
chrénif, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopdvky alebo prekopy verejnych
komunikacii, zabezpeluje Zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky. ‘

Ak v stvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné znacky,
podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto price Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveds
i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravaych znafiek a dodasného dopravného znalenia
v stivislosti s priebehom vykonavania préc.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny odstrafiovat odpady a
nedistoty. vzniknuté pri vykondvani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto dodriiavat,
zabezpedi tieto prace Objednévatel a ndklady bude uplatfiovat u Zhotovitefa (znizenou Ghradou fakturovanych
platieb, t.j, jednostrannym zapoctom).

Objednédvatel ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdif zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny materiél, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.
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5.1

Najneskor do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako urtuje projektovd dokumentdcia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine vypratané
alebo upravené do poZadovaného stavu, Objednavatel je oprdvneny Uctovat Zhotovitefovi zmiuvni pokutu vo
vyike 500 EUR za kaZdy de#, poas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to ai do dfia vypratania
staveniska.

Clanok Viii.

Vykondvanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préc, ktoré v dalfom postupe budu zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. Ak tak neurobi,
je povinny na ¥adost Objednévatela odkryt préce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoje néklady. V pripade ak sa Objednavatel do 3 pracovhych dni od wyzvy na stavenisko nedostavi, je
Zhotovite! opravneny pokraéovat vpracach, resp. Objednavatefom poZadované neskordie odkrytie prac
v takomto pripade hradi Objednavatel. Objednavatel mdZe uréit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude k dispozicii po¢as celej doby plnenia Zmluvy aktory bude aspofi raz denne
kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v pinej miere zodpovedsd za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR & 510/2001 Z.z. o minimélnych bezpenostnych a zdravetnych
potiadavkdch na stavenisko a zabezpefi vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade
ich nedodriiavania sa Zhotovite! zavizuje uhradit zmluvnd pokutu 500 EUR za kaidy dokdzany pripad. Vetci
pracovnici Zhotovitefa ako aj ich subdodévatelia budd riadne oznafeni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budli pouZivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonavaniu préc: reflexné
vesty, pevntl obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavidzuje dodriiavat hygienické predpisy.

vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majlci prisluind
kvalifikiciu. Dokiad o kvalifikdcii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie QObjedndvatela povinny tomuto
bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnd povahu alebo vady vedi, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatefom
na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky zdvdzné a aj doporucené STN, bezpegnostné
predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak porudenim tychto
predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradefi.

Ak ¢innostou Zhotovitela déjde k spésobeniu 3kody Objednavatefovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlicich zo zakona STN alebo inych noriem, alebo
vyplyvajticich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit, a ak to nie je
mozné, tak dokazani kodu finanéne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadif prace na stavenisku.
Objednévate! je opravneny odmietnuf zéstupcu, eventudlne po predchddzajicom upozorneni poZadovat
vymenu skdr schvaleného zastupcu. Objedndvatel mbie takisto poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
z prace na diele ktorikolfvek osobu zamestnant Zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom, ktora podfa nazoru
Objednavatefa zneuiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovand Objedndvatefom za neZiadiicu. Osoba, takio
odvolana z prace na diele, bude Zhotovitefom ¢o najskér nahradend inou osobou.

Zhotovitel garantuje, %e poudité materidly, vyrobky a technoldgie budi schvdlené pre dzemie Siovenskej
repubiiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitef je povinny zabezpetit upratanie a likvid4ciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a €innosti priamych
dodévatefov Objednavatela podra prisluinych zaviznych predpisov a nariadeni.

Clanok iX.
Subdodavatelia

V prilohe & 2 si uvedené ldaje o vietkych zndmych subdodavatefoch Zhotovitefa, ktori sG zndmi v Case

uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konaf za subdodavatefa v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj druh a rozsah Cinnosti, ktoré budu pri pineni tejto Zmluvy
9
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zabezpecovat. Zhotovitel' je povinny Objedndvatefovi oznamit akikolvek zmenu tdajov u subdodavatefov
uvedenych v Prilohe ¢ 2, ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatefov znamy v okamihu podpisu
tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodavatefa do zoznamu podfa tohto €lanku je moiné iba dodatkom k tejto
Zmluve, po odsithlaseni Objednavatelom.

Ak méa Zhotovitel v Gmysle fiastofne zadat svoju pricu daldim subdoddvatelom, méie tak urobit iba
s predchadzajlcim pisomnym stihfasom Objednivatela.

Zhotovitel za plnenie subdodavatefov nesie zodpovednost v pinom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykonaval sam.

Subdodavatel alebo subdodavatel podfa osobitného predpisu, ktory podlfa § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani ma povinnost zapisovai sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. Povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitny
predpis, podfa zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov vergjného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Pokial Zhotovitel nedodr#i zavizok uvedeny v bode 9.1 tohto Cléanku, povaiuje sa to za zdvainé poruienie
zmluvnych podmienok. Objedndvate! je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % ceny diela.

Clanok X.
Odovzdanie diela

Zhotovitef je povinny pisomne oznamit Objedndvatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objedndvatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného Zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Ak Zhotovitel ozndmi Objednévatelovi, #e dielo je pripravené na odovzdanie apri preberacom konani
sa zisti, Ze dielo nie je podlfa podmienck tejto Zmiuvy ukonlené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi vietky naklady tym vzniknuté a zmiuvni pokutu vo vySke 500
EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:

- zapisy a osvedtenia o vykonanych skidkach poufitych materidlov a vyrobkov {certifikaty},

- Zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- zapisy o vysku$ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skadkach,
- dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,

- stavebny dennik (pripadne denniky),

s wr

- podrobny éislovany zoznam odovzddvanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokongené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konanita vyhotovi Objednévatel zépis, v ktorom sa okrem iného uvedie i sipis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Ak Objednavatel odmietne
dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.

Dielo je povaiované za ukonené po ukongeni vietkych prac uvedenych v Cldnku II. tejto Zmluvy, ak si
ukongené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatefovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku.
Ak s v tejto Zmiuve poufité terminy ukonenie diela alebo den cdovzdania, rozumie sa tym defy, v ktorom
dbjde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v zapise o
odovzdani a prevzati.

Ak zhotovite! neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby vstanovenom termine, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu 200 EUR za kaidi chybu a defi omegkania s jej odstranenim. Objednavatel
nie je povinny prevziat dielo vykazujtice nedostatky alébo drobné vady.

Zhoto_vitel’je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked by sa domnieval, Ze
za uvedené nedostatky nezodpoveds. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch neste aZ do
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121
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rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristdpi Zhotovitel k odstrdneniu nedostatkov a drobnych vdd v
primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5 dni po pisomnom vyzvani
Objednavatela, zjednavaju obe strany zmluvnid pokutu vo wyike 500 EUR za kaZdy def, o ktory Zhotovitel
k ich odstraneniu pristipi neskér.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela pecifikovaného v Ctanku Il zruku v dizke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedenéd, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii moze Objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spbsobom poZaduje vadu odstranif alebo & poZaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, & reklamaciu uzniva,
aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuzndva. Ak tak neurobf,
predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatefa uznava.

Reklamaciu je moiné uplatnit najneskér do posledného diia ziruénej lehoty, pritom i reklamécia odoslana
Objednavatefom v posledny defi zdrunej lehoty sa povaiuje za véas uplatneni.

Zhotovitel' je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovane] vady, najneskér viak
do piatich dni po doruéeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu 500 EUR za kaZdy def, o ktory k odstraneniu vad pristipi
neskor. Objednavatel ma okrem stanovene] zmluvnej pokuty narok na pripadnu ndhradu Skody a ulého
zisku. Néklady na odstrénenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, aZ do vydania
expertného posudku.

Ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni reklamacie
Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind Specializovand firmu. Vietky tieto
vzniknuté naklady uhradi Objedndvatefovi zhotovitel. Zhotovitel tymto sihlasi s jednostrannym zdpoétom
tejto pohladavky Objednavatelfa so zavizkami voii Zhotovitefovi,

V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objedndvatefovi je zhotovitel povinny pristapif k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ do
uplného odstranenia.

Clanok XII.
Zmena zmluvy

Tuto zmluvu je moine menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
Ldodatok k Zmluve”. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaiuju.

Ak nastani u niektorej zo zmluvnych strdn skutoénosti, bréniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy,
je povinnd to ihned bez zbytolného odkladu oznamif druhej strane a vyvolat rokovanie zdstupcov
opravnenych k podpisu Zmiuvy.

Ak sa rozhodne Objedndvatel od tejto Zmluvy odstipit z dévodov dohodnutych touto Zmluvou, je povinny
svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane s uvedenim terminu, ku ktorému od Zmluvy cdstupuje. vV
odstipeni musi byt dalej uvedeny dévod odstdpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k
takému kroku opraviiuje. Inak je odstipenie neplatné.

Zhotovitel je opravneny fednostranne odstipit od tejto zmiuvy po nadobudnuti jej déinnosti, aviak
s uplatnenim zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela vo vyike 5 % zdbezpeky na spinenie zmiuvnych
povinnosti uvedenej v Clanku XIII. bod 13.1.

- Clanok Xl
Realizacna zabezpeka na splnenie zmluvnych povinnostf
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Zhotovitel je povinny po U&innosti tejto zmluvy, na zdklade pisomného vyzvania Objednavatela, predloZit
realizaéni zabezpeku na spinenie zmluvnych zavizkov vo vyike 5 % ceny diela nasiedovne:

a} vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky v prospech Objednavatela, pricom jedina podmlenka cerpania
bankovej zaruky bude Ziadost Objednavatela, ako

1. wkonovi) zéruku vo vyske 2,5 % z celkovej ceny diela, pri¢om tato bude vystavena do odovzdania diela,

2. garanénil zdbezpeku vo vyske 2,5 % z celkovej ceny diela, prifom této bude vystavend do ukondenia
zéruénej doby - podla viechecnych podmienck bank,

alebo

b) zlogit finanéné prostriedky bezhotovostnym platobnym stykom na (et Objednavatela vo vyske 5 %
2 celkovej ceny diela, pricom 2,5 % zcelkovej ceny diela bude Zhotovitefovi vratené bezhotovostnym
platobnym stykom po odovzdani diela a2,5 % z celkovej ceny diela bude Zhotovitefovi vratené
bezhotovostnym platobnym stykom po ukonceni zaruénej doby na dielo.

Objednavate! je opravneny pisomne vyzvat Zhotovitela k predloieniu realizanej zabezpeky na splnenie
mmluvnych zévazkov, len ak déjde k dorueniu spravy z finanénej kontroly verejného obstaravania
Objednavatefovi, ktorej zaverom bude pripustenie vydavku na financovanie prisluinym RO.

Objednévate! je povinny pisomne informovat Zhotovitefa o datume utinnosti tejto Zmluvy, ktord
je podmienend doruéenim spravy z finanénej kontroly verejného obstaravania, ktorej zaverom je pripustenie

wydavkov do financovania. Zhotovitel predloéi realizaénid zabezpeku na spinenie zmluvnych povinnosti do 5
pracovnych dni odo dria prevzatia pisomnej vwzvy Objednavatefa, zaslangj doporuéene poitou.

V pripade nepredlofenia realizatnej zabezpeky do poZadovaného terminu, je Objednévatel opravneny od
Zrluvy jednostranne odstipit za podstatné porusenie zmluvaych podmienock. Dokiad o predloZeni realizatnej
zébezpeky bude prilohou £. 8 tejto Zmluvy. V pripade ak Zhotovitel prediodi realizaZnl zdbezpeku, podfa
bodu 13.1. a) tohto Clanku, je povinny predloZit original a zaroveh lradne overend kdpiu origindlu tychto
dokladov (vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky).

V pripade, ak Zhotovitel odstrdni vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzdivacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani fasti Diela, bude mu
vykonové zdruka vo vyike 5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoinend, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany cboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeéi ich adsirdnenie Objednévatel na naklady Zhotovitela,
Zmluvné strany sa dohodli, e Objednévatel je opravneny pohlfadavku, ktord mu vznikia z titulu odstranenia
vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapotitat s vykonovou zdrukou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratend vwkonova ziruka, znizend o sumu pohfadavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnl poéas zdruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a vfas neodstrani, mbie
Objednavatel zabezpeidif ich odstrdnenie na naklady Zhotovitefa. Zmiuvné strany sa dohodli,
ie pohladavku, ktord tym Objedndvatefovi vznikne méie Objedndvatel jednostranne zapotitat s garanénou
zabezpekou. V pripade zapofitania bude Zhotovitefovi vratend garanéna zabezpeka predstavujica sumu vo
wike 2,5 % z Ceny za Dielo znifend o zapoéitané pohfadavky. O uvolnenie garaninej zédbezpeky mébie
Zhotovite! pisomne poiiadat najskér po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, fe prostriedky z wykonove] zéruky a garanénej zabezpeky (ak boli zloZené
na Géet Objednavatela) af do ich vyplatenia patria Objednavatefovi, a teda Objednévatefovi patria
aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho Ucet.

€lanok XIv.
Zéveredné ustanovenia

Obe strany vyhlasujd, fe dodlo sGhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektord 2o stran.

Této zmluva je vyhotovend vityroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrii Objedndvatef a dva
rovnopisy obdrii Zhotovitel.

Této zmluva nadobiida platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmiuva nadebida Gfinnost den
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a zéroveri splnenim odkiadace] podmienky, ktorou
je dorufenie spravy zfinanénej kontroly predmetného verejného obstardvania prislu$nym SO/RO pre
OPKZP (date] len ,riadiaci organ® alebo ,,R0*), t.j. schvdlenim postupu verejného obstardvania.
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14.4

14.5

14.6

14.7

Objednéavatel si vwhradzuje prévo jednostranne odstupif od tejto Zmiuvy so Zhotovitefom, bez akychkotvek
sankcii, kedy eéte nedoilo k pineniu zo Zmluvy, v pripade, ak vysledky finanénej kontroly Poskytovatela
neumoZfiuji financovanie vydavkov vzniknutych z predmetného verejného obstaravania stavebnych prac
alebo inych postupov.

Zhotovitel na zaklade hore uvedenych skutotnosti, podia bodu 14.5, sthlasi s jednostrannym odstiipenim
Objednavatela od tejto Zmluvy bez naroku na odstupné.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho so zhotovenim diela a poskytnuf sicinnost pri
wkone kontroly/auditu orgénu/ov opravnenému/nych vykonavat kontrolu a to kedykolvek potas platnosti a
G&innosti  prislunej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi
Objednavatefom ako Prijimatefom a Poskytovatefom Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej
republiky { dalej len MZP” SR ) v zastipeni Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou (dalej len ,SIEA”
), za Ugelom financovania predmetnych stavebnych pric, a to zo strany oprévnenych osbb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov 3R a EU, vyplyvajice zo zakona o poskytovanom
prispevku a poskytnit riadiacemu organu/om, & jeho zamestpancom riadne a vias vietku potrebni
sufinnost. Za strpenie wykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprinaleZi
poskytovatelovi Ziadna odmena, nahrada ani iné plnenie,

V zmysie &dnku 12, ods. 1 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP:

Opréavnené osoby na vijkon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatefského orgdnu a
him poverené osoby,

c) Najvys( kontrolny drad SR, Certifikalny orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad viddneho auditu} a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

¢) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpedujici ochranu finanénych zéujmov EU,

g) Osoby prizvané argadnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Objednavatel v sdvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podfa § 47a Obéianskeho zdkonnika a § 5a
zékona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopinenf niektorych zékonov
{zakon o slobode informacil} v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zékon & 211/2000 Z. 2.“} zabezpedi
ochranu préav Zhotovitela vyplyvajicich 2 § 17 Obchodného zékonnika tykajicich sa obchodného tajomstva
a § 11 Ob¢ianskeho zakonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

14.8 Objednavatel konkrétne zabezpeti ochranu {anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo {vrétane] jej

priloh), ktoré st vysledkom dusevne) ginnosti Zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. ¢) zdkona & 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z &innosti Zhotovitefa, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zékona ¢. 211/2000 Zz.
a Zhotovitel si stéasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a} zakona €. 211/2000 2.z, a to
vyjadrif nesthlas so spristupnenim informacii,

¢) tieto Zhotovitel chréni zodpovedajticim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom predpise.

14.9 Objednévatel v nadvéznosti predchédzajice ustanovenia tohto &lanku zabezpeéi a\nOnymizovanie (t.j. prekrytie,

vymazanie alebo iny spésobom znemozinenie &tatefnosti) tych Gdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov suvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevnhe
zviazanym so zaznamami obsahujdcimi (daje majlce charakter obchodného tajomstva, ktoré oznadi slovom
“ohchodné tajomstvo” alebo slovom “déverné”,

b} obsahuji ddaje o bankovom spojeni a Eisle (ctu Zhotovitela,

¢} obsahujl Udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tykajlice sa moznosti kontakiu
s touto osobou — mobil, fax, elektronické adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim tdajov tejto zmiuvy podfa predchédzajliceho odseku tohto Clanku nie je v suiade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obtianskeho zédkonnika dotknutd Gcinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli
spristupnené.
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14.10 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmiuve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného  zakonnika a ostatnych vieobecne zdviznych prévnych predpisov platnych aGcinnych
v Slovenske] republike (dalej ,,SR").

14.11 Zmluvné strany sa zavizujd riesif spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom

zastupcov svojich 3tatutdrnych orgdnov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi dohodou, ktordkolfvek zo zmluvnych
stran je opravnena predioZif spor na riedenie prisludnému vieobecnému sidu v SR,

Za Objednavatefa: Za Zhotovitefa:

&7, DerTed
V Bajtave, dﬁai’qz 0 lf&i V Bratislave, diia '?%’2‘/7:/

- e BArN Gemmgowsmucw‘!ou, a.s.

Jozef Benkd
Starosta obce Bajtava

ug. WIdTUs Fliex
predseda predstavenstva spalognosti
GEMMA CONSTRUCTION a.s,

Prilohy tejto zmluvy:

Priloha €. 1: Elektronicky vypis - zo zépisu zhotoviteta v RPVS ( aktudlny ku driu podpisania zmluvy)

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatefov {ak je refevantné)

Priloha £. 3: Naceneny vykaz vymer - polozkovity rozpodet ceny diela

Priloha £. 4: Realizaény harmonogram stavebnych prac s vyznafenou kritickou cestou

Priloha €. S: Doklad o zloZeni zmluvnej garancie { v zmysle splnenia podmienok zmluvy)

Priloha & 6: Vypis z ORSR/ZRSR alebo iného prisluéného registra v SR/inej krajiny v ramci EU

Priloha &. 7: Protokol o prebrati a odovzdani diela { s prilohami podfa ustanoveni v Zmiuve o dielo)

Priloha €. 8: Plan BOZP vratane Technologického postupu realizdcie diela a Planu nakladania s odpadom nha
stavenisku — v elektronickej podobe na CD ' )

Priloha €. 9: Kontroiny a skaSobny plan realizécie diela — v elektronickej podobe na CD
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