

**ZMLUVA O DIELO č. 1/2022**  
**REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA**

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov.

**ČI. I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Bajtava</b>
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácií Štatistického úradu SR
Štatutárny zástupca:	Jozef Benkó, starosta obce
Adresa sídla:	Obecný úrad Bajtava, Bajtava 86, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO:	00308757
DIČ:	2020415320
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Štúrovo
IBAN:	SK28 5600 0000 0038 5990 7004
Krajina:	Slovenská republika
Telefonický kontakt:	+ 421 367575128
Email:	<a href="mailto:starosta@bajtava.sk">starosta@bajtava.sk</a>
Internetová adresa:	<a href="http://www.bajtava.sk/">http://www.bajtava.sk/</a>

*(ďalej len „objednávateľ“)*

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>Aszfaltút s.r.o.</b>
Zapísaný/registrovaný:	Obchodný register Okresného súdu Nitra (46781/N)
Adresa sídla:	Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo
Štatutárny zástupca:	Tibor Horváth, konateľ
IČO:	52016706
DIČ:	SK2120871148
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	5K42 1100 0000 0029 4106 9236
Telefón/ fax:	+421 979 767 944
E-mail:	<a href="mailto:aszfaltutsro2020@gmail.com">aszfaltutsro2020@gmail.com</a>

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

**ČI. II.**

**PREDMET ZMLUVY**

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledku verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) bude realizovať zhotovenie diela: **Rekonštrukcia miestnych obslužných komunikácií v Obci Bajtava**, na katastrálnom území Obce Bajtava. Zhotovenie diela zahŕňa dodávku prác a stavebných materiálov vrátane dopravy, uloženia odpadov na skládku a odovzdania predmetu zmluvy do plnohodnotnej funkčnosti a užívania, a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 2.2** Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo.
- 2.3** Predmetom tejto zmluvy je povinnosť Zhotoviteľa realizovať dielo „Rekonštrukcia miestnych obslužných komunikácií v Obci Bajtava“, za podmienok stanovených v tejto zmluve a povinnosť Objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela, za podmienok stanovených v tejto zmluve.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia prebratia diela.
- 2.5 Predmet diela je daný položkovitým rozpočtom ceny diela úspešného uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela vrátane dopravy, uloženia odpadov na skládku, podľa potreby, ako aj dodania strojového vybavenia či personálneho zabezpečenia k realizácii diela až do odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania.
- 2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je stanovená touto Zmluvou) odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. Pokiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových podkladoch rozoznateľné nesprávne, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou stanovenej ceny.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### ČI. III. TERMÍNY A ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účinnej spolupráci s Objednávateľom zrealizuje predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu bodov článku II. tejto zmluvy, a to podľa stanoveného harmonogramu pri realizácii dodávky diela.
- 3.2 Harmonogram realizácie diela:
- a) Termín odovzdania a prevzatia staveniska bude najneskôr do 5 prac. dní po účinnosti Zmluvy o dielo  
b) Termín ukončenia realizácie prác bude do 30 kalendárnych dní od prevzatia staveniska
- 3.3 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa.
- 3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne oneskoreným spolupôsobením Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zrealizované podľa položkovitého rozpočtu a požiadaviek uvedených v tejto Zmluve prevezme a zaplatí za jeho Zhotovenie dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.6 Termín etapy uvedenej v článku 3.2. tejto zmluvy je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, resp. podmienky dané vyššou mocou, kedy sa termíny predlžujú o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v prácach a úpravách a pre výkon činnosti pre požadované práce a hrozí nebezpečenstvo škody na majetku alebo ublíženia na zdraví.

- 3.7 Za ukončenie etapy v zmysle stanoveného harmonogramu podľa článku 3.2 b) je považované riadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane odstránenia prípadných väd diela a nedorobkov.
- 3.8 V prípade ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnutý termín z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, podľa článku 3.1. tejto zmluvy v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), Objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený nočný pokoj.
- 3.9 Všetky náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínu uvedeného v tejto zmluve z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela.

## Čl. IV.

### CENA PREDMETU PLNENIA

- 4.1 Celková zmluvná cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za vady na diele, ktoré nacenil vo vlastnom rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 tejto zmluvy, spočívajúcu v tom, že v rozpočte sú obsiahnuté všetky položky na úplné a riadne zhotovenie diela.
- 4.3 Cena za zhotovenie diela: **41 527,76 EUR bez DPH.**  
K cene bude pripočítaná výška DPH v EUR, ak je Zhotoviteľ platcom DPH.  
Celková cena diela: **49 833,31 EUR s DPH.**
- 4.4 **Zhotoviteľ je platcom DPH.**
- 4.5 K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán, pričom tieto zmeny musia byť riadne a včas zdokumentované a predložené Objednávateľovi v čase realizácie prác a takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a to :
- 4.5.1. v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa
  - 4.5.2. v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie prác a nebolo možné s nimi uvažovať pred začatím realizácie
  - 4.5.3. pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom.
- 4.6. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## Čl. V.

### PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA , STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície Objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností Zhotoviteľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo

použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.

- 5.2 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v dojednanom termíne v článku 3.2. a) tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný umožniť realizáciu prác tak, aby Zhotoviteľ mohol začať práce v súlade podmienkami zmluvy uvedenom v bode. Staveniskom sa rozumie priestor určený rozpočtom alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytyčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 5.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky, podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady spojené s týmito prácami je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa.
- 5.7 Najneskôr do 2 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať a upraviť stavenisko. Ak stavenisko nebude v stanovenom termíne vypratané alebo upravené do požadovaného stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 5.8 Zhotoviteľ zabezpečí zodpovednú osobu na riadenie stavebných prác, ďalej na svoje náklady zabezpečí aj dopravu dodanie a skladovanie zariadení, strojov alebo náradia, stavebného či montážneho materiálu a ich presun zo skladu na miesto výkonu prác.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od pôvodného rozpočtu, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod.. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 5.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa osoba poverená riadením stavebných prác vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem tejto osoby stavbyvedúceho resp. inej osoby poverenej riadením stavebných prác, môže do stavebného denníka

vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, alebo príslušné orgány štátnej správy.

- 5.11 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedená samostatná časť stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
- 5.12 Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.13 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržovania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 50 EUR za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávateľa budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonávaniu prác: reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a opatrenia ak by boli v danom čase nariadené VZ SR s ohľadom na situáciu covid19.
- 5.14 Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.
- 5.15 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre Objednávateľa považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce estetické vady.
- 5.16 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca vymedzená stavebným rozpočtom Zhotoviteľa, ktorý predložil do ponuky.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností objednávateľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.

### ČI. VI.

#### FAKTURÁCIA A ÚHRADA ODPLATY ZA DIELO

- 6.1 Podkladom pre fakturáciu za predmet tejto zmluvy bude odovzdanie diela objednávateľovi v zmysle harmonogramu prác. Po odovzdaní diela, to znamená po ukončení dodávky všetkých prác, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje zálohu.
- 6.3 Objednávateľ zaplatí cenu za riadne zhotovené dielo na základe odsúhlasenej faktúry Zhotoviteľa až po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o tom, že dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie Objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv Objednávateľa z väd diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká Objednávateľovi povinnosť uhradiť zúčtovaciu faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany Zhotoviteľa.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení Objednávateľovi.
- 6.5 Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia Objednávateľovi.
- 6.6 Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.

### ČI. VII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Objednávateľ je oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne.
- 7.2 Zhotoviteľ je oprávnený uložiť pokutu Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady faktúry.

### ČI. VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie stanovenej v rozpočte a v požadovanej kvalite a prevedení, podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastností dohodnuté v tejto zmluve v súlade s technickými normami, právnymi predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky, v čase dodania predmetu tejto zmluvy, inak vlastností obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať.

- 8.2 Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov v zmysle rozpočtu a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody prejde na Objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia z tejto zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ako aj za vady po odovzdaní diela, ktoré súvisia s porušením jeho zmluvných povinností, resp. povinností vyplývajúcich pre neho z príslušných predpisov.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 8.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.5 Pre prípad vady predmetu plnenia tejto zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 2 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. V prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela, Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom záručnej opravy do 48 hodín, od jej nahlásenia.
- 8.6 Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, a to v písomnej forme osobne do rúk Zhotoviteľa alebo emailom, alebo ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná alebo je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradný predmet plnenia.
- 8.7 Za nedostatok sa nepovažuje zmena noriem, predpisov a cien po dodaní diela.
- 8.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá, sú bez vád a neporušujú najmä práva tretích osôb.

### Čl. IX. SUBDODÁVATELIA

- 9.1 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, ktorých navrhuje najneskôr v čase pred podpisom zmluvy.
- 9.2 V prílohe č. 2 – zoznam navrhovaných subdodávateľov, ak relevantné, bude obsahovať nasledovné údaje: údaje všetkých navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť uvedenú prílohu č.2 ku schváleniu pred podpisom tejto Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č.2, ak bola schválená a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy a Zhotoviteľ má v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom počas realizácie stavebných prác, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, pričom je povinný predložiť údaje o týchto subdodávateľoch v rozsahu podľa bodu 9.2 tohto článku IX.. Doplnenie subdodávateľa/ľov do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.

- 9.4 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.
- 9.5 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží záväzok uvedený v bode 9.1 až 9.4 tohto Článku IX., považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 % ceny diela**.

### Čl. X.

#### OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len na základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, a to v lehote do 7 pracovných dní, od doručenia dodatku druhej strane.
- 10.2 Zmluva je uzavretá podpísaním obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.
- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, a to v prípade ak:
- Objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na Zhotovenie diela, ak ho Zhotoviteľ upozornil na tento následok,
  - Objednávateľ si neprevezme dielo od termínu jeho dokončenia a zaslanej výzve Zhotoviteľom na prevzatie diela.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje skutočnosť, ak Zhotoviteľ:

- požadovaný predmet tejto Zmluvy alebo jeho vyčíslenú časť čo do množstva zrealizoval v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve, čo do množstva podľa naceného rozpočtu a kvality prác a nevykonal nápravu vôbec,
  - neodstránil vadu a nedorobky, po opakovanej písomnej reklamácií Objednávateľa v primeranej dodatočnej lehote podľa ustanovenia Obch. zákona,
  - bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby,
  - ak sa po uzavretí zmluvy, stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu **osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c)** ( verejný funkcionár), verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy
- 10.5 Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### Čl. XI.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 11.2 Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.



- 11.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa/CRZ.
- 11.4 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 11.5 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:
- a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. obstarané z verejných prostriedkov,
  - b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,
  - c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.
- 11.6 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:
- a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné"
  - b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,
  - c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).
- 11.7 Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
- 11.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR“).
- 11.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

V Bajtave, dňa: 19.09.2022

Príloha č. 1 tejto Zmluvy: Nacenený vlastný rozpočet ceny diela

Príloha č. 2 tejto Zmluvy: Zoznam subdodávateľov – ( ak relevantné, len v prípade využitia subdodávok )

Príloha č. 3 tejto Zmluvy: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (sa stane prílohu zmluvy po odovzdaní diela)

### Krycí list stavby

<b>Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA</b>							
				Miesto: <b>Bajtava</b>			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	15. 8. 2022			
Odberateľ: OBEC BAJTAVA							
IČO: 00308757		DIČ: 2020415320					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo							
IČO: 52016706		DIČ: 2120871148					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	41 527,76	0,00	41 527,76	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			41 527,76	10	Spolu	0,00
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	41 527,76
					22	DPH 20% z	41 527,76 8 305,55
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	49 833,31
					<b>F</b>		

# Rekapitulácia rozpočtu

## Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri Kostole	10 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,09
REKONŠTRUKCIA CESTY - Makadam	2 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,52
REKONŠTRUKCIA CESTY - Horná cesta	4 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,92
REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri bytovke	9 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,97
REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri materskej škole	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	421,52
REKONŠTRUKCIA CESTY - Vážnica	2 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,98
Podkladová vrstva pod obrusnú vrstvu	11 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,76

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

41 527,76

41 527,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 527,76

8 305,55

0,00

49 833,31

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA</b>						
Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri Kostole				Miesto:	Bajtava	
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	15. 8. 2022		
Odberateľ: OBEC BAJTAVA						
IČO: 00308757			DIČ: 2020415320			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo						
IČO: 52016706		DIČ: 2120871148				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b> <b>Ďalšie náklady</b>	
1	HSV	10 575,09	0,00	10 575,09	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT				8 HZS 0,00	
4	VRN				9	
5	Spolu			10 575,09	10 Spolu 0,00	
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				<b>E</b> <b>Celkové náklady</b>		
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	10 575,09	
				22 DPH 20% z	10 575,09 2 115,02	
				23 DPH 0% z	0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR	12 690,11	
				<b>F</b>		
Odberateľ						

Odberteľ: OBEC BAJTAVA

Projektant:

Dodávateľ: AszfalTút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Stavba REKONŠTRUKCIA MiestNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCE BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri Kostoľe

Spracoval:

Ks:

Dátum: 15. 8. 2022

### Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
SPEVNENÉ PLOCHY		9 162,89	0,00	9 162,89	109,9700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		1 410,00	0,00	1 410,00	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT		2,20	0,00	2,20	0,0000	0,0000
Práce HSV		10 575,09	0,00	10 575,09	109,9800	0,0000
Celkom v EUR		10 575,09	0,00	10 575,09	109,9800	0,0000

**ROZPOČET REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA / REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri Kostole**

Odberaťel: OBEC BAJTAVA

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Dátum: 15. 8. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri Kostole

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur
	<b>5</b>	<b>PRÁCE HSV</b>								
		<b>SPEVNEŇE PLOCHY</b>								
221/C 1	572733111	Vyrovnávanie povrchu existujúceho krytu živíchnou zmesou pre koberec asfaltové	t	15,510	13,50	0,00	209,39	1,026	15,913	
221/A 1	577143212	Betón asfaltový modifikovaný po zhrutnení 2. triedy jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm STN 73 6121	m2	705,000	12,00	0,00	8 460,00	0,133	93,631	
221/A 1	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	705,000	0,70	0,00	493,50	0,001	0,43	
	<b>5</b>	<b>SPEVNEŇE PLOCHY</b>			<b>9 162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 162,89</b>		<b>109,970</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
221/C 1	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo asfaltového, betónového, diazdeného podkladu saponátovým roztokom	m2	705,000	1,00	0,00	705,00	0,000	0,014	
221/C 1	938909311	Odstánenie nánosov z povrchu betónového, asfaltového krytu alebo podkladu	m2	705,000	1,00	0,00	705,00		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>		<b>0,010</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
221/C 1	998225311	Presun hmŔt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	109,988	0,01	0,00	1,10		0	
221/C 1	998225391	Priplatok za zväčšený presun do 1 km pre opravy krytov	t	109,988	0,01	0,00	1,10		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>10 575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10 575,09</b>		<b>109,980</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>10 575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10 575,09</b>		<b>109,980</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA</b>						
Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY -Makadam				Miesto:	Bajtava	
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	15. 8. 2022	
Odberateľ: OBEC BAJTAVA						
IČO: 00308757			DIČ: 2020415320			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo						
IČO: 52016706		DIČ: 2120871148				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b> <b>Ďalšie náklady</b>	
1	HSV	2 880,52	0,00	2 880,52	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT				8 HZS 0,00	
4	VRN				9	
5	Spolu			2 880,52	10 Spolu 0,00	
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 2 880,52
					22	DPH 20% z 2 880,52 576,10
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 3 456,62
					<b>F</b>	
Odberateľ				26 Dodávateľ		



**Odberateľ: OBEC BAJTAVA**

**Spracoval:**

**Projektant:**

**Ks:**

**Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo**

**Dátum: 15. 8. 2022**

**Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA**

**Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY -Makadam**

### Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
SPEVNENÉ PLOCHY		2 880,00	0,00	2 880,00	25,6200	0,0000
PRESUNY HMŔT		0,52	0,00	0,52	0,0000	0,0000
Práce HSV		2 880,52	0,00	2 880,52	25,6200	0,0000
Celkom v EUR		2 880,52	0,00	2 880,52	25,6200	0,0000

**PROJEKT REKONŠTRUKČIA MIEŠTNYCH OBLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA / REKONŠTRUKCIA CESTY -Makadam**

Odberať: **OBEC BAJTAVA**

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Dátum: 15. 8. 2022

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIEŠTNYCH OBLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY -Makadam

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>								
221/A 1	577143212	Betón asfaltový modifikovaný po zhrutnení 2. triedy jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm STN 73 6121	m2	192,000	14,20	0,00	2 726,40	0,133	25,5	
221/A 1	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	192,000	0,80	0,00	153,60	0,001	0,117	
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>			<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>		<b>25,620</b>	<b>0</b>
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>								
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	25,617	0,01	0,00	0,26		0	
221/C 1	998225391	Príplatok za zväčšený presun do 1 km pre opravy krytov	t	25,617	0,01	0,00	0,26		0	
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>2 880,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,52</b>		<b>25,620</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>2 880,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,52</b>		<b>25,620</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

**Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA**

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Horná cesta

Miesto: Bajtava

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

15. 8. 2022

Odberateľ: OBEC BAJTAVA

IČO: 00308757

DIČ: 2020415320

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

IČO: 52016706

DIČ:

2120871148

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	4 559,92	0,00	4 559,92	6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>		
3	MONT				8	HZS <span style="float: right;">0,00</span>		
4	VRN				9			
5	Spolu			4 559,92	10	Spolu <span style="float: right;">0,00</span>		
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>		
14					19			
15					20	Spolu <span style="float: right;">0,00</span>		
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 559,92	
					22	DPH 20% z	4 559,92	911,98
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		5 471,90
F								

**Odberateľ: OBEC BAJTAVA**

**Projektant:**

**Dodávateľ: Asfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo**

**Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA**

**Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Horná cesta**

**Spracoval:**

**Ks:**

**Dátum: 15. 8. 2022**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
SPEVNE NÉ PLOCHY		3 950,98	0,00	3 950,98	47,4100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		608,00	0,00	608,00	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT		0,94	0,00	0,94	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>		<b>4 559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559,92</b>	<b>47,4200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>		<b>4 559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559,92</b>	<b>47,4200</b>	<b>0,0000</b>

Odberateľ: **OBEC BAJTAVA**

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: **Asfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štáurovo**

Dátum: **15. 8. 2022**

Zákazka **REKONŠTRUKCIA Miestnych obslužných komunikácií v Obci BAJTAVA**

Objekt **REKONŠTRUKCIA CESTY - Horná cesta**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur
	5	<b>Práce HSV</b>								
		<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>								
221/C 1	572733111	Vyrovnanie povrchu existujúceho krytu živícnou zmesou pre koberce asfaltové		6,680	13,50	0,00	90,18	1,026	6,854	
221/A 1	577143212	Beton asfaltový modifikovaný po zhuťnení 2. triedy ľemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm STN 73 6121	m2	304,000	12,00	0,00	3 648,00	0,133	40,374	
221/A 1	573211111	Postrek živícný spojovaci z oestrného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	304,000	0,70	0,00	212,80	0,001	0,185	
	5	<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>			<b>3 950,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,98</b>		<b>47,410</b>	<b>0</b>
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
221/C 1	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo asfaltového, betónového, dlaždeného podkladu saponátovým roztokom	m2	304,000	1,00	0,00	304,00	0,000	0,006	
221/C 1	938909311	Odstáňovanie nánosov z povrchu betónového, asfaltového krytu alebo podkladu	m2	304,000	1,00	0,00	304,00		0	
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,00</b>		<b>0,010</b>	<b>0</b>
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a pŕích letísk	t	47,419	0,01	0,00	0,47		0	
221/C 1	998225391	Príplatok za zväčšený presun do 1 km pre opravy krytov	t	47,419	0,01	0,00	0,47		0	
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>4 559,92</b>		<b>47,420</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>	<b>4 559,92</b>		<b>47,420</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA</b>							
Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY -Pri bytovke		Miesto:	Bajtava				
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	15. 8. 2022				
Odberateľ: OBEC BAJTAVA							
IČO: 00308757		DIČ: 2020415320					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo							
IČO: 52016706		DIČ: 2120871148					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	9 728,97	0,00	9 728,97	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			<b>9 728,97</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E</b>	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		9 728,97
				22	DPH 20% z	9 728,97	1 945,79
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		<b>11 674,76</b>
				<b>F</b>			

Odberteľ: OBEC BAJTAVA

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Dátum: 15. 8. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY -Pri bytovke

### Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Surf (T)
Práce HSV						
ZÁKLADY		3 384,00	0,00	3 384,00	0,1000	0,0000
SPEVNEJÉ PLOCHY		5 497,65	0,00	5 497,65	65,9800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		846,00	0,00	846,00	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT		1,32	0,00	1,32	0,0000	0,0000
Práce HSV		9 728,97	0,00	9 728,97	66,0900	0,0000
Celkom v EUR		9 728,97	0,00	9 728,97	66,0900	0,0000

Odberaťel: OBEC BAJTAVA

Projektant:

Dodávateľ: Asfaltit s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Šúrovo

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSEDIŇŇYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCE BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - PRI BYTOVKE

Spracovali:

Ks:

Dátum: 15. 8. 2022

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Genik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sum
	2	Práce HSV ZÁKLADY								
S/S/90	6936651000	Geotextília neknaná polypropylénová 200 g/m2	m2	423,000	6,00		2 538,00	0,000	0,085	
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie sklon do 1:5 šírka do 3 m	m2	423,000	2,00	0,00	846,00	0,000	0,013	
	2	ZÁKLADY			3 384,00	0,00	3 384,00		0,100	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	572733111	Vyrovanie povrchu existujúceho krytu živíčovou zmesou pre koberec asfaltové	t	9,300	13,50	0,00	125,55	1,026	9,542	
221/A 1	577143212	Beťon asfaltový modifikovaný po zhrutnení 2. triedy jennozrnný AC 8 (ABU), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm STN 73 6121	m2	423,000	12,00	0,00	5 076,00	0,133	56,179	
221/A 1	573211111	Postrek živíčovj spojovad z castného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	423,000	0,70	0,00	296,10	0,001	0,258	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			5 497,65	0,00	5 497,65		65,980	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
221/C 1	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo asfaltového, beťonového, dlaždeného podkladu saponátovým rozkladom	m2	423,000	1,00	0,00	423,00	0,000	0,008	
221/C 1	938909311	Odstáranie nárosov z povrchu beťonového, asfaltového krytu alebo podkladu	m2	423,000	1,00	0,00	423,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			846,00	0,00	846,00		0,010	0
	99	PRESUNY HMŇT								
221/C 1	998225311	Presun hmŇt pre opravy asfaltových alebo beťonových komunikácií a piňch ľalsk	t	66,084	0,01	0,00	0,66		0	
221/C 1	998225391	Prípladok za zväťšený presun do 1 km pre opravy krytov	t	66,084	0,01	0,00	0,66		0	
	99	PRESUNY HMŇT			1,32	0,00	1,32		0,000	0
		Práce HSV			9 728,97	0,00	9 728,97		66,090	0
		Celkom v EUR			9 728,97	0,00	9 728,97		66,090	0



### Krycí list rozpočtu

**Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA**

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri materskej škole

Miesto: **Bajtava**

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

15. 8. 2022

Odberateľ: **OBEC BAJTAVA**

IČO: 00308757

DIČ: 2020415320

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

IČO: 52016706

DIČ: 2120871148

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	421,52	0,00	421,52	6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>		
3	MONT				8	HZS <span style="float: right;">0,00</span>		
4	VRN				9			
5	Spolu			421,52	10	Spolu <span style="float: right;">0,00</span>		
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>		
12	Sťažené výrobné podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>		
14					19			
15					20	Spolu <span style="float: right;">0,00</span>		
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	421,52	
					22	DPH 20% z	421,52	84,30
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR <span style="float: right;">505,82</span>		
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: OBEC BAJTAVA

Projektant:

Dodávateľ: Aszfalut s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Stavba REKONŠTRUKCIA MIEŠTNÝCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri materskej škole

Spracoval:

KS:

Dátum: 15. 8. 2022

### Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
SPEVNENÉ PLOCHY		365,24	0,00	365,24	4,3900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		56,20	0,00	56,20	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		0,08	0,00	0,08	0,0000	0,0000
Práce HSV		421,52	0,00	421,52	4,3900	0,0000
Celkom v EUR		421,52	0,00	421,52	4,3900	0,0000

**ROZPOČET REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA /REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri materskej škole**

Odberateľ: **OBEC BAJTAVA**

Projektant:

Spracovali:

Ks:

Dodávateľ: Asfaltit s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Dátum:

15. 8. 2022

Základka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Pri materskej škole

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/mj	Hmotnosť	Sur
	5	Práce HSV								
		<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>								
	221/C 1	Vyrovnávanie povrchu existujúceho krytu živčnou zmesou pre koberce asfaltové	t	0,620	13,50	0,00	8,37	1,026	0,636	
	221/A 1	Betón asfaltový modifikovaný po zhutnení 2. triedy jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm STN 73 6121	m2	28,100	12,00	0,00	337,20	0,133	3,732	
	221/A 1	Postrek živčiny spojovaci z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	28,100	0,70	0,00	19,67	0,001	0,017	
	5	<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>			<b>365,24</b>	<b>0,00</b>	<b>365,24</b>		<b>4,390</b>	<b>0</b>
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
	221/C 1	Očistenie povrchu krytu alebo asfaltového, betónového, dlaždeného podkladu saponátovým roztokom	m2	28,100	1,00	0,00	28,10	0,000	0,001	
	221/C 1	Odstáranie nánosov z povrchu betónového, asfaltového krytu alebo podkladu	m2	28,100	1,00	0,00	28,10		0	
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>56,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56,20</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
	221/C 1	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	4,386	0,01	0,00	0,04		0	
	221/C 1	Príplatok za zväčšený presun do 1 km pre opravy krytov	t	4,386	0,01	0,00	0,04		0	
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Práce HSV			<b>421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>421,52</b>		<b>4,390</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>421,52</b>		<b>4,390</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA</b>							
Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Vážnica		Miesto:	Bajtava				
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	15. 8. 2022				
Odberateľ: OBEC BAJTAVA							
IČO: 00308757		DIČ: 2020415320					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo							
IČO: 52016706		DIČ: 2120871148					
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>	<b>Ďalšie náklady</b>	
1	HSV	2 108,98	0,00	2 108,98	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			2 108,98	10	Spolu	0,00
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 108,98
					22	DPH 20% z	2 108,98 style="text-align: right;">421,80
					23	DPH 0% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					24	Spolu v EUR	2 530,78
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberteľ: OBEC BAJTAVA

Spracoval:

Projektant:

KS:

Dodávateľ: Aszfalút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Dátum: 15. 8. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Vážnica

### Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suf (T)
Práce HSV						
SPEVNIENÉ PLOCHY		1 827,34	0,00	1 827,34	21,9300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		281,20	0,00	281,20	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		0,44	0,00	0,44	0,0000	0,0000
Práce HSV		2 108,98	0,00	2 108,98	21,9300	0,0000
Celkom v EUR		2 108,98	0,00	2 108,98	21,9300	0,0000

**Odberateľ: OBEC BAJTAVA**

**Projektant:**

**Spracoval:**

**Ks:**

**Dátum: 15. 8. 2022**

**Dodávateľ: Aszfaltit s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo**

**Zakazka REKONŠTRUKCIA Miestnych obslužných komunikácií v obci BAJTAVA**

**Objekt REKONŠTRUKCIA CESTY - Vážnica**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
	5	<b>Práce HSV</b>								
		<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>								
	221/C 1	Vyrovnávanie povrchu existujúceho krytu živíchnou zmesou pre koberce asfaltové		3,090	13,50	0,00	41,72	1,026	3,17	
	221/A 1	Betón asfaltový modifikovaný po zhrutnení 2. triedy jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 50mm STN 73 6121		140,600	12,00	0,00	1 687,20	0,133	18,673	
	221/A 1	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m <sup>2</sup>		140,600	0,70	0,00	98,42	0,001	0,086	
	5	<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>			<b>1 827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827,34</b>		<b>21,930</b>	<b>0</b>
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
	221/C 1	Očistenie povrchu krytu alebo asfaltového, betónového, dlaždeného podkladu saponátovým roztokom		140,600	1,00	0,00	140,60	0,000	0,003	
	221/C 1	Odstáranie nánosov z povrchu betónového, asfaltového krytu alebo podkladu		140,600	1,00	0,00	140,60		0	
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>281,20</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
	221/C 1	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk		21,932	0,01	0,00	0,22		0	
	221/C 1	Príplatok za zväčšený presun do 1 km pre opravy krytov		21,932	0,01	0,00	0,22		0	
	99	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>2 108,98</b>		<b>21,930</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>	<b>2 108,98</b>		<b>21,930</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA</b>			
Objekt Podkladová vrstva pod obrusnú vrstvu		Miesto:	Bajtava
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	15. 8. 2022
Odberateľ: OBEC BAJTAVA			
IČO: 00308757		DIČ: 2020415320	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo			
IČO: 52016706		DIČ: 2120871148	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	11 252,76	0,00	11 252,76	6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>			
3	MONT				8	HZS <span style="float: right;">0,00</span>			
4	VRN				9				
5	Spolu			11 252,76	10	Spolu <span style="float: right;">0,00</span>			
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>			
14					19				
15					20	Spolu <span style="float: right;">0,00</span>			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		11 252,76	
					22	DPH 20% z	11 252,76	2 250,55	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR		13 503,31	
					F				

Odberateľ: OBEC BAJTAVA

Spracoval:

Projektant:

KS:

Dodávateľ: Aszfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Dátum: 15. 8. 2022

Stavba REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt Podkladová vrstva pod obrusnú vrstvu

### Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suf (T)
SPEVNENIE PLOCHY		11 250,00	0,00	11 250,00	137,6900	0,0000
PRESUNY HMŔT		2,76	0,00	2,76	0,0000	0,0000
Práce HSV		11 252,76	0,00	11 252,76	137,6900	0,0000
Celkom v EUR		11 252,76	0,00	11 252,76	137,6900	0,0000



Odberaťel: OBEC BAJTAVA

Projektant:

Dodávateľ: Asfaltút s.r.o., Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo

Zákazka REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BAJTAVA

Objekt Podkladová vrstva pod obrusnú vrstvu

Spracoval:

Ks:

Dátum: 15. 8. 2022

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
	5	Práce HSV SPEVNENÉ PLOCHY								
	221/A 1	577161224 Betón asfaltový triedy 2. ľahkový (ABL) hrúbky 70 mm	m2	750,000	15,00	0,00	11 250,00	0,184	137,693	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			11 250,00	0,00	11 250,00		137,690	0
	99	PRESUNY HMŔT								
	221/C 1	998225311 Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	137,693	0,01	0,00	1,38		0	
	221/C 1	998225391 Príplatok za zväčšený presun do 1 km pre opravy kryšov	t	137,693	0,01	0,00	1,38		0	
	99	PRESUNY HMŔT			2,76	0,00	2,76		0,000	0
		Práce HSV			11 252,76	0,00	11 252,76		137,690	0
		Celkom v EUR			11 252,76	0,00	11 252,76		137,690	0